

L.p.	Rodzaj badania	Maksymalny czas wykonania opisu		Szacunkowa liczba opisów w okresie obowiązywania umowy	Cena jednostkowa brutto w zł.	Wartość brutto w zł.
Opis badania Tomografii Komputerowej (TK)		Badania nieonkologiczne	Badanie onkologiczne			
1.	Badanie TK jednej okolicy anatomicznej (np.: głowa, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kończyny)	Czas realizacji - max do 14 dni roboczych	Czas realizacji - max do 5 dni roboczych	3000		
2.	Badanie TK Porównawcze jednej okolicy anatomicznej (np.:głowa, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kończyny)	Czas realizacji - max do 14 dni roboczych	Czas realizacji - max do 5 dni roboczych	2200		
3.	Badanie TK Porównawcze (opis w skali RECIST) jednej okolicy anatomicznej (np.:głowa, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kończyny)	Czas realizacji - max do 14 dni roboczych	Czas realizacji - max do 5 dni roboczych	400		
4.	Badanie TK Onkologiczne jednej okolicy anatomicznej (np.:głowa, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kończyny)	Czas realizacji - max do 5 dni roboczych		3000		
5.	Badanie TK CITO (np. jednej okolicy anatomicznej (np.: głowa, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kończyny)	Czas realizacji - max do 4 godzin		200		
Opis badania Rezonansu Magnetycznego (MR) w trybie planowym						
5.	Badanie MR głowy	Czas realizacji - max do 14 dni roboczych	Czas realizacji - max do 5 dni roboczych	150		
6.	Badanie MR gruczołu piersiowego	Czas realizacji - max do 14 dni roboczych	Czas realizacji - max do 5 dni roboczych	20		
7.	Badanie MR jamy brzusznej	Czas realizacji - max do 14 dni roboczych	Czas realizacji - max do 5 dni roboczych	20		
8.	Badanie MR kręgosłupa	Czas realizacji - max do 14 dni roboczych	Czas realizacji - max do 5 dni roboczych	110		
9.	Badanie MR miednicy	Czas realizacji - max do 14 dni roboczych	Czas realizacji - max do 5 dni roboczych	60		
10.	Badanie MR stawu	Czas realizacji - max do 14 dni roboczych	Czas realizacji - max do 5 dni roboczych	400		
11.	Badanie Mr oczodołów	Czas realizacji - max do 14 dni roboczych	Czas realizacji - max do 5 dni roboczych	80		
12.	Badanie MR Angiografia	Czas realizacji - max do 14 dni roboczych	Czas realizacji - max do 5 dni roboczych	10		
razem:						

Oświadczenie Oferenta o gotowości wyposażenia, w dniu podpisania umowy, stanowiska u Udzielającego Zamówienie w niezbędny sprzęt do teletransmisji danych medycznych, obejmujących badania TK i MR (dostarczenie i zainstalowanie u Udzielającego zamówienie komputera PC z systemem Windows (min Windows 7), z drukarką USB i skanerem USB oraz oprogramowaniem służącym do teletransmisji danych medycznych)

.....
Podpis oferenta